

**DPGF LOT 01 - GROS ŒUVRE**

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
00.07 / A 06 / E 04 / G 02	Etudes techniques	1	ens		
00.10	Réservations - Trous - Scellements	1	ens		
00.24	Traits de niveaux	1	ens		
00.30	Nettoyage de réception	1	ens		
00.34	Panneau de chantier	1	u		
00.35	Clôture provisoire de chantier	1	ens		
00.36	Equipement du chantier	1	ens		
00.19/A07/E06	D.O.E.	1	ens		
<b>ETUDES ET INSTALLATIONS SOUS TOTAL - € HT</b>					
B 01	Démolitions				
	menuiseries extérieures		u		
	cheminée salle à manger (future cuisine)	1	ens		
	cheminée entre chambres 1 et 2	1	ens		
	conduit fumée chaudière	1	ens		
	autres ouvrages étage	1	ens		
	autres ouvrages RDC	1	ens		
	évacuation gravats	1	ens		
<b>DEMOLITIONS SOUS TOTAL - € HT</b>					
C 01	Modifications d'ouvertures extérieures				
	fenêtre n° 14	1	ens		
	fenêtre n° 15	1	ens		
C 02	Bouchements de fenêtres				
	fenêtre palier RDC	1	ens		
	fenêtre sanitaire RDC	1	ens		
	ventilation basse sanitaire	1	ens		
C 03	Création d'ouverture extérieure	1	ens		
C 04	Ouverture intérieure	1	ens		
	fourniture poutre bois	1	ens		
C 05	Dallage isolant				
	démolition sols existants - terrassement		m <sup>2</sup>		
	forme en grave		m <sup>2</sup>		
	film plastique anti remontée d'humidité		m <sup>2</sup>		
	isolation thermique		m <sup>2</sup>		
	joint de désolidarisation		ml		
	dallage béton		m <sup>2</sup>		

**DPGF LOT 01 - GROS ŒUVRE**

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
C 06	Dallage non isolant				
	démolition sols existants - terrassement		m <sup>2</sup>		
	forme en grave		m <sup>2</sup>		
	film plastique anti remontée d'humidité		m <sup>2</sup>		
	joint de désolidarisation		ml		
	dallage béton		m <sup>2</sup>		
C 07	Scellements et divers				
	feuillures et listels	1	ens		
	seuils et appuis	1	ens		
	scellements menuiseries extérieures	1	ens		
	scellements menuiseries intérieures	1	ens		
C 08	Enduit intérieur plâtre				
	préparation support (reprises joints et nettoyage)		m <sup>2</sup>		
	armature grillage acier galvanisé et dégrossi mortier plâtre		m <sup>2</sup>		
	enduit plâtre		m <sup>2</sup>		
	reprises de plâtres suite aux démolitions	1	ens		
<b>OUVRAGES GROS ŒUVRE</b>					
<b>SOUS TOTAL - € HT</b>					
D 02	Tranchées réseaux extérieurs				
	tranchée		ml		
	fourreaux		ml		
	chambre de tirage		u		
D 03	Réseau EU intérieur		ml		
D 04	Autres réseaux sous dallage		ens		
D 05	Réseau EU extérieur		ml		
D 06	Regards EU		u		
<b>RESEAUX</b>					
<b>SOUS TOTAL - € HT</b>					
00.09	Echafaudages		m <sup>2</sup>		
F 01	Démolition de souche toiture R+1	1	ens		
	Démolition de souche toiture R0	1	ens		
F 02	Chatières		u		
F 03	Sorties de ventilation				
	VMC Ø 160	2	u		
	VP EU Ø 100	1	u		
	pose ventouse et étanchéité sur couverture	1	ens		

**DPGF LOT 01 - GROS ŒUVRE**

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
F 04	Révision de couverture	1	ens		
	<b>COUVERTURE</b>				
	<b>SOUS TOTAL - € HT</b>				
H 01	Etanchéité SEL		m <sup>2</sup>		
	SPEC		m <sup>2</sup>		
H 02	Carrelage de sol scellé				
	carrelage 60 x 60		m <sup>2</sup>		
	plinthes		ml		
H 03	Carrelage de sol collé				
	carrelage 60 x 60		m <sup>2</sup>		
	plinthes		ml		
H 04	Supports carrelages				
	SDB 1 - baignoire 1 face + paillasse	1	ens		
	SDB 2 - receveur douche 2 faces	1	ens		
	trappe à carreler	1	u		
H 05	Carrelage mural 30x60		m <sup>2</sup>		
	<b>CARRELAGES</b>				
	<b>SOUS TOTAL - € HT</b>				
	<b>TOTAL LOT 01 - € HT</b>				

**VARIANTE**

C 09	Enduit intérieur à la chaux				
	préparation support (reprises joints et nettoyage)		m <sup>2</sup>		
	armature grillage acier galvanisé et				
	dégrossi mortier chaux		m <sup>2</sup>		
	enduit chaux		m <sup>2</sup>		
	<a href="#">Dédution enduit plâtre (article C 08)</a>				
	<b>TOTAL VARIANTE</b>				